

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA CONNESSA ALLA
RIQUALIFICAZIONE E AL POTENZIAMENTO DEL PALASPORT DI VIA DELLE TAGLIATE MEDIANTE
SOSTITUZIONE EDILIZIA

COMMITTENTE



COMUNE DI LUCCA
Via S. Giustina n. 32 (Palazzo
Parensi) – 55100 Lucca

CUP: J68E23000100004
CIG: B19F986BDD

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonella Giannini

RTP - MANDATARIA



ATI PROJECT S.R.L.
Via G.B. Picotti 12/14
56124 - Pisa
Tel.: +39 050578460

RTP - MANDANTI



HELIOPOLIS 21 ARCHITECTS
Via Turati 35/b
56017 Arena Metato (PISA)
Tel.: +39 050812007



3E INGEGNERIA
Via G. Volpe 92
56121 PISA
Tel.: +39 05044428



SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI
Via Gasperina 45
00118 ROMA
Tel.: +39 0692091221



DOTT. AGRON. FABRIZIO BUTTÈ
Viale S. Anna 19
28922 Verbania (VCO)
Tel.: +39 0323502604

DATI DI PROGETTO

DATA	N° PROGETTO	NOME PROGETTO
06.11.2025	2706-24	PPP FTE D-N Palasport Lucca (LU)

REVISIONI

N°	MOTIVAZIONE	DATA
00	Consegna PFTE	31.07.2025
01	Revisione PFTE	06.11.2025

DOCUMENTO

Copyright © by ATIpjproject

STATO DI PROGETTO

Quadro economico

Codice Elaborato:

2706_F_00_SP_EC00_D_29_000-0_01_01

Scala:

-

GLI ELABORATI DEFINITIVI ARCHITETTONICI SONO DA LEGGERSI UNITAMENTE A QUELLI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI. EVENTUALI DISCREPANZE PRESENTI TRA GLI ELABORATI DELLE VARIE DISCIPLINE DEVONO ESSERE COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE AI PROGETTISTI.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE ELABORATO TECNICO CON QUALSIASI MEZZO, COMPRESO LA FOTOCOPIA, QUALORA NON AUTORIZZATA DA ATIPROJECT.

2706	F	00	SP	EC	00	D	29	000	0	01	01
CODICE LAVORO	LIVELLO PROGETTAZIONE	EDIFICIO	STATO PROGETTAZIONE	DISCIPLINA	SOTTODISCIPLINA	CATEGORIA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	PIANO	SETTORE	PROGR	REV

Quadro Tecnico Economico**Dettaglio Lavori**

1. Strutture	9 486 255.40 €
1.a Demolizioni e smantellamenti	1 092 703.61 €
2. Edilizia	6 166 497.23 €
2.a Area Esterna	2 245 690.19 €
3. Impianto elettrico	2 940 437.73 €
4. Impianti meccanici	3 444 369.92 €
Totale 1+2+3+4	22 037 560.27 €
Totale 1+1.a+2+2.a+3+4	25 375 954.06 €
Costi per la sicurezza	939 716.47 €
Imponibile	26 315 670.53 €
IVA 10%	2 631 567.05 €
Totale Lavori e Oneri	28 947 237.59 €

Forniture

Forniture, seggiolini, allestimento campo	100 000.00 €
Costi per la sicurezza 3%	€ 3'000.00
Imponibile	103 000.00 €
IVA 22%	€ 22'660.00
Totale Forniture	125 660.00 €

Lavori e Forniture	29 072 897.59 €
---------------------------	------------------------

Somme a Disposizione (IVA compresa)

Imprevisti e migliorie	1 415 040.01 €
Verifica	606 759.74 €
Collaudi Finali	420 000.00 €
CTT	282 286.53 €
TUTOR REGIONE TOSCANA	114 192.00 €
Prove Materiali	200 000.00 €
Spese tecniche (PFTE+Esecutivo+DL+CSE)	3 487 850.73 €
Inc. Funz.Tec. (2%)	528 373.41 €
Totale Somme a disposizione	7 054 502.42 €

Importo Complessivo	36 127 400.00 €
----------------------------	------------------------