







COMUNE DI LUCCA

PROVINCIA DI LUCCA SETTORE DIPARTIMENTALE 5 LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, TRAFFICO

Dirigente:

ing. Antonella Giannini
Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Eleonora Colonnata

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 5: Inclusione e coesione

COMPONENTE C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

INVESTIMENTO 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana

volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

RESTAURO "PALESTRA BACCHETTONI" CUP: J67F19000390006

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO



CITTA FUTURA

tel. 0583/490920 – Fax 490921 E. mail: posta@cittafutura.com

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: Progetto architettonico:

Strutture:

Prevenzione incendi – Impianti meccanici: Prevenzione incendi - Energetica: Impianti elettrici ordinari e speciali - Acustica: Coordinamento Sicurezza: Rilievi: arch. Giuseppe Lazzari arch. Elena Carnaroli arch. Cristiana Brindisi ing. Nubia Salani geom. Marco Marchi ing. Giuliano Dalle Mura ing. Andrea Alunni Macerini ing. David Lenzi ing. Gian Piero Calissi ing. Chiara Calissi dott.per.ind. Davide Possamai ing. Paolo Amadio geom. Alfredo Antonelli

ing. Alfredo Alunni Macerini

EMISSIONE **18/11/2022**REVISIONE **12/12/2022**

FASCICOLO

R23a

Produzione: Ing. Nubia Salani

Verifica:

arch. Giuseppe Lazzari

Approvazione:

ing. Alfredo Alunni Macerini

Sommario

| 1 | QUADRO ECONOMICO | |
|---|-------------------|--|
| _ | QUADRO LECINOMICO | |

1 QUADRO ECONOMICO

Il Quadro economico seguente è relativo ai lavori e somme a disposizione del progetto di RESTAURO "PALESTRA BACCHETTONI".

Nel quadro economico sono riportate anche lavorazioni non previste in appalto ma descritte negli elaborati di Progetto che costituiscono migliorie qualitative e prestazionali delle lavorazioni comprese in appalto e che potranno essere affidate alla stessa Impresa appaltatrice ai sensi dell'Art. 106 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni contrattuali e applicando il medesimo ribasso offerto in gara.

I costi della sicurezza inseriti in appalto coprono anche eventuali costi riconducibili a lavori ex Art. 106 c. 1 a) del Codice, in quanto saranno utilizzati gli apprestamenti di cantiere già previsti per l'appalto principale.

Nel Quadro economico non viene esplicitato l'importo degli oneri della sicurezza ricompresi nelle Spese Generali in quanto per gli appalti in Regione Toscana ciò non è richiesto e non sono definite modalità di calcolo di detto importo.

| | COMUNE DI LUCCA | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| RESTAURO "PALESTRA BACCHETTONI" | | | | | | | | | |
| | QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO | | | | | | | | |
| Voce | Descrizione | | IMPORTI APPALTO | IMPORTI ART.106 | | | | | |
| Α | LAVORI | | | | | | | | |
| A.1 | Lavori a corpo | € | 3 937 590,00 | 553 050,00 | | | | | |
| A.2 | Lavori a misura | € | 560 160,00 | | | | | | |
| A.3 | Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 238 000,00 | | | | | | |
| A.4 | Costi per la sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso | € | 37 600,00 | | | | | | |
| | TOTALE LAVORI | € | 4 773 350,00 | 553 050,00 | | | | | |
| В | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| B.1 | Imprevisti sui lavori e somme a disposizione | € | 94 099,12 | 10 584,00 | | | | | |
| B.2 | Spese per allacciamenti IVA compresa | € | 14 640,00 | | | | | | |
| B.3 | Spese per accertamenti laboratorio, prove materiali, prove impianti IVA compresa | € | 12 200,00 | | | | | | |
| B.4 | Spese per rilascio visti e pareri | € | 2 000,00 | | | | | | |
| B.5 | Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva | € | 95 140,10 | | | | | | |
| B.6 | Spese tecniche (revisione Esecutivo, Direzione Lavori, CSE, Collaudo statico e tecnico amministrativo, verifica del progetto) | € | 330 525,00 | | | | | | |
| B.7 | Accantonamento ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i Servizi (2%) | € | 95 467,00 | 11 061,00 | | | | | |
| B.8 | Contributo di gara | € | 825,00 | | | | | | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € | 644 896,22 | 21 645,00 | | | | | |
| С | ONERI FISCALI | | | | | | | | |
| C.1 | IVA sui lavori | € | 477 335,00 | 55 305,00 | | | | | |
| C.2 | IVA E CASSA sulle spese tecniche | € | 114 418,78 | | | | | | |
| | TOTALE ONERI FISCALI | € | 591 753,78 | 55 305,00 | | | | | |
| | TOTALE IMPORTO INTERVENTO | € | 6 010 000,00 | 630 000,00 | | | | | |

Lucca li 12/12/2022

Il Responsabile integrazione prestazioni specialistiche Ing. Alfredo Alunni Macerini