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8 - PROSPETTO CHIOSTRO INTERNO
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PROSPETTI
scala 1:100 Introduzione nuova

catena Ø24 con
capochiave a piastra
in acciaio
sottointonaco

Consolidamento e risanamento del parapetto del
balcone nel chiostro interno. Placcaggio con fasce
cfrp dei pilastri, pulitura dei colonnini esistenti,
consolidamento del parapetto e delle colonne
tramite piastre e collari in acciaio, sostituzione
delle lastre in pietra del parapetto (vedi TAV.
2.S.07).
Per gli interventi di restauro si rimanda alla
schedatura n.2

Inserimento di nuovo
capochiave a paletto tipo P

Inserimento di nuovo
capochiave a paletto tipo P

Inserimento di nuovo
capochiave a paletto tipo P

Introduzione di catena
metallica Ø 24Introduzione di catena

metallica Ø 24

Introduzione di catena
metallica Ø 24

Inserimento di nuovo
capochiave a paletto tipo P
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- INTERVENTO 2 -
OPERE ARCHITETTONICHE

Stato di Progetto
PROSPETTI N. 2 - 4 - 8

SCALA: 1:100

PLANIMETRIA (Indicazione numerica dei prospetti)
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via A. Vallisneri

Chiesa Santa Maria Annunziata (altra proprietà)

Chiostro
Interno

Cortile di
Accesso Orti

4

5

6

7

9
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Rasatura con malta a base di calce
e tinteggiatura a calce

LEGENDA

Intonaco armato con rete in fibra di basalto e acciaio
inox, rasatura e tinteggiatura a base di calce

Catene metalliche
introdotte in LOTTO 1
(primo stralcio dei lavori
in corso di esecuzione)

Catene metalliche
introdotte in LOTTO 1
(primo stralcio dei lavori
in corso di esecuzione)

Quota di calpestio
piano terra

Quota gronda di
copertura

Quota gronda di
copertura

Quota di calpestio
piano secondo

Quota di calpestio
piano terra

Quota di soffitto
piano terraQuota di soffitto

piano terra

Quota di calpestio
piano secondo

Quota gronda di
copertura

Quota di calpestio
piano terra

Quota di soffitto
piano terra


	Fogli e viste
	Modello


