


PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027 PRIORITÀ 2 - OBS 2.4.1 PREVENZIONE SISMICA NEGLI EDIFICI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO STRATEGICO O RILEVANTE "MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO CULTURALE AGORÀ, PIAZZA DEI SERVI, LUCCA - INTERVENTO 2: PT 17A/2025 - COMPLETAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP J66F24000030002"



PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO

Progettisti:



B.F. Progetti Società di Ingegneria s.r.l.

INGEGNERIA, ARCHITETTURA E GEOLOGIA
di Ing. Pierluigi Betti, Ing. Andrea Fedi, Ing. Luciano Lambroia, Ing. Giacomo Martinelli, Arch. Chiara Nostrato, Geol. Sandro Pulcini
viale Adua 320, 51100 PISTOIA Tel e fax 0573/24323
C.F. e P.IVA 01579540475 e-mail. info@bfprogetti.eu
pec. bfprogetti@pec.it
www.bfprogetti.eu

Responsabile Unico del Progetto:
Ing. Stefano Angelini
(Comune di Lucca)

I Progettisti:
Ing. Giacomo Martinelli
Arch. Chiara Nostrato

Il Direttore Tecnico:
Ing. Pierluigi Betti

Collaboratori:
Ing. Filippo Dorandi
Dott. Leonardo Sergi
Arch. Patrizio Biagini

(Timbro e firma)

Commessa: 01-24

Elaborato:

2.QE

Data emissione: Ottobre 2025

Rev.n.

Data:

Descrizione:

OGGETTO:

- INTERVENTO 2 - QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 2			
A)	Lavori	Importo	
a.1)	Importo complessivo per l'esecuzione delle Lavorazioni	630 827,04 €	
a.2)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	87 215,30 €	
	Sommano (A)	718 042,34 €	
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:		
b.1)	Imprevisti e somme a disposizione (IVA compresa)	22 790,70 €	22 790,70 €
b.2)	Economie di Gara	0,00 €	0,00 €
b.3)	Spese tecniche compreso IVA e cassa:		
	b.3.1) Spese Tecniche - Verifica del Progetto (DD 251/2024)	20 618,00 €	20 618,00 €
	b.3.2) Spese Tecniche - Verifica del Progetto variante (DD n.3404/2025)	9 413,26 €	9 413,26 €
	b.3.3) Spese Tecniche - Progettazione, DL, CSE (DD 3463/2023)	78 715,25 €	311 033,60 €
	b.3.4) Spese Tecniche – Opzioni Progettazione DD 3463/2023	35 548,82 €	
	b.3.5) Spese Tecniche – Progettazione esecutiva Variante	17 299,10 €	
	b.3.6) Direzione Lavori e CSE	70 201,47 €	
	b.3.7) Collaudo Tecnico Amministrativo	8 591,88 €	
	b.3.8) Collaudo opere strutturali	8 714,23 €	
	b.3.9) Progettazione esecutiva e DL opere antincendio	49 304,96 €	
	b.3.10) Progettazione esecutiva e DL opere architettoniche impianti antincendio	42 657,89 €	
b.4)	Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45)		
	b.4.1.1) Incentivo art.45 2% sui lavori D.lgs 36/2023 quota fondo progettazione (80%)	11 488,68 €	18 980,11 €
	b.4.1.2) Incentivo art.45 2% sui lavori D.lgs 36/2023 quota fondo innovazione (20%)	2 872,17 €	
	b.4.2) Incentivo art.45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.2)	157,47 €	
	b.4.3) Incentivo art.45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.3) DD 3463/2022	620,39 €	
	b.4.4) Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.4)	280,18 €	
	b.4.5) Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.5)	136,34 €	
	b.4.6) Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.6)	1 383,23 €	
	b.4.7) Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.7)	169,29 €	
	b.4.8) Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.8)	173,45 €	
	b.4.9) Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.9)	824,77 €	
	b.4.10) Incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 su servizio tecnico b.3.10)	874,14 €	
b.5)	IVA su lavori a1)+a2) (aliquota 10%)	71 804,23 €	71 804,23 €
	Sommano (B)	454 639,90 €	454 639,90 €
	TOTALE QTE INTERVENTO 2	1 172 682,24 €	