PART. 13 - CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO PARAPETTO BALCONE CHIOSTRO INTERNO

scala 1:50





N.B. - PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO SI FA RIFERIMENTO A QUANTO DESCRITTO NELLA SCHEDATURA DI RESTAURO INTERVENTO N.2

PART. C - BASE COLONNA

scala 1:10

PART. A - CONSOLIDAMENTO BALAUSTRA DEL BALCONE

scala 1:20



PART. D - COLLEGAMENTO COLLARE E BASE COLONNA

scala 1:5



PART. B - CONSOLIDAMENTO PILASTRI DEL BALCONE

scala 1:10





PART. E - COLLEGAMENTO PIATTO METALLICO A MURATURA ESISTENTE

scala 1:5

N.B. - LE NUOVE LASTRE DI PIETRA DEVONO ESSERE PREDISPOSTE CON ASOLE PER POTER CONSENTIRE L'ALLOGGIAMENTO DEI PERNI METALLICI E DEI DADI DELLE BARRE METALLICHE

PART. 2 - INIEZIONI DI MALTA DA UN SOLO LATO



PART. 1A/1B - PLACCAGGIO DIFFUSO DEI MASCHI MURARI CON RETE IN FIBRA NATURALE DI BASALTO E ACCIAIO INOX E GEOMALTA

PARTICOLARE 1A
PLACCAGGIO SU ENTRAMBI I LATI



PARTICOLARE 1B
PLACCAGGIO SU UN SOLO LATO

PIANO SEMINTERRATO - SOLAIO F (realizzazione di nuovo solaio)

scala 1:50

N.B. - LE NUOVE TRAVI IN LEGNO DEVONO RISULTARE INTERROTTE IN CORRISPONDENZA DI EVENTUALI APPOGGI INTERMEDI (TRAVI E PILASTRI)


PART. 7
Travetti in legno 8X8 / 30cm
Trave da posizionare centrata rispetto alla colonna
Trave da posizionare centrata rispetto alla colonna
Trave principale in legno 10X16 cm
Trave principale in legno 10X16 cm
Trave principale in legno 10X16 cm
Trave principale in legno 10X16 cm
Trave principale in legno 10X16 cm
Trave principale in legno 10X16 cm
Trave principale in legno 20X22 cm
Trave secondaria in legno 8X8 cm
Trave secondaria in legno 8X8 cm
Trave secondaria in legno 8X8