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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il  costo delle  singole  categorie componenti  l’opera  «V»,  il  parametro  «G» corrispondente al grado  di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino
a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità

<<G>>

Costo
Categorie (€)

<<V>>

Parametro
Base 

<<P>>Codice Descrizione

STRUTTURE S.03
Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali

0,95
8.800.000,0

0
4,6680418061%

EDILIZIA E.13 Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto 1,20
5.170.000,0

0
5,0634967194%

IMPIANTI IA.02
Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni

0,85
2.915.000,0

0
5,5950431066%

IMPIANTI IA.04

Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle costruzioni - Singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota

1,30
2.915.000,0

0
5,5950431066%

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al 
calcolo):

19.800.000,00 €

Percentuale forfettaria spese: 12,31%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali  previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2  allegata  alla  vigente  normativa  come modificato  dal  D.  Lgs.  36/2023  considerando  che si  tratta  di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

STRUTTURE – S.03  

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

0,0200

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,0900

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,1166

EDILIZIA – E.13  

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

0,0200

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,1400

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,1142

IMPIANTI – IA.02  

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

0,0200

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,1500

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0823

IMPIANTI – IA.04  

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

0,0200

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,1500

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0823



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

ESECUZIONE DEI LAVORI

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI 
Singole

Categorie

Parametri

Base

Gradi di
Complessit

à

Prestazioni
affidate

 Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri

accessori
Corrispettivi

Qi V*G*P*Q
K=12,31%

CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

S.03 STRUTTURE 8.800.000,00 0,046680418061 0,95 QcI.01 0,3800 148.294,35 18.255,03 166.549,38

E.13 EDILIZIA 5.170.000,00 0,050634967194 1,20 QcI.01 0,3200 100.524,59 12.374,58 112.899,17

IA.02 IMPIANTI 2.915.000,00 0,055950431066 0,85 QcI.01 0,3200 44.361,98 5.460,96 49.822,94

IA.04 IMPIANTI 2.915.000,00 0,055950431066 1,30 QcI.01 0,3200 67.847,73 8.352,06 76.199,79

S.03 STRUTTURE 8.800.000,00 0,046680418061 0,95 QcI.03 0,0200 7.804,97 960,79 8.765,76

E.13 EDILIZIA 5.170.000,00 0,050634967194 1,20 QcI.03 0,0200 6.282,79 773,41 7.056,20

IA.02 IMPIANTI 2.915.000,00 0,055950431066 0,85 QcI.03 0,0200 2.772,62 341,31 3.113,93

IA.04 IMPIANTI 2.915.000,00 0,055950431066 1,30 QcI.03 0,0200 4.240,48 522,00 4.762,48

S.03 STRUTTURE 8.800.000,00 0,046680418061 0,95 QcI.07 0,0900 35.122,35 4.323,56 39.445,91

E.13 EDILIZIA 5.170.000,00 0,050634967194 1,20 QcI.07 0,1400 43.979,51 5.413,88 49.393,39

IA.02 IMPIANTI 2.915.000,00 0,055950431066 0,85 QcI.07 0,1500 20.794,68 2.559,83 23.354,51

IA.04 IMPIANTI 2.915.000,00 0,055950431066 1,30 QcI.07 0,1500 31.803,62 3.915,03 35.718,65

S.03 STRUTTURE 8.800.000,00 0,046680418061 0,95 QcI.09 0,1166 45.499,05 5.600,93 51.099,98

E.13 EDILIZIA 5.170.000,00 0,050634967194 1,20 QcI.09 0,1142 35.874,71 4.416,18 40.290,89

IA.02 IMPIANTI 2.915.000,00 0,055950431066 0,85 QcI.09 0,0823 11.406,57 1.404,15 12.810,72

IA.04 IMPIANTI 2.915.000,00 0,055950431066 1,30 QcI.09 0,0823 17.445,35 2.147,52 19.592,87



R I E P I L O G O

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi

ESECUZIONE DEI LAVORI 700.876,57 €

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) 700.876,57 €

Totale Corrispettivi 700.876,57 €


