



Città di Lucca

## COMUNE DI LUCCA

Settore Dipartimentale 05 – Lavori Pubblici e Traffico

Dirigente Ing. Antonella Giannini

U.O. 5.1 – Edilizia Pubblica

E.Q. U.O. 5.1 Ing. Stefano Angelini

Via Santa Giustina n. 6, 55100 Lucca (LU)



### PROGETTO ESECUTIVO

P.T. 70/2025 - RESTAURO E MANUTENZIONE DELLE MURA URBANE:  
PARAMENTI, MURETTI, PORTE E SOTTERRANEI.

**INTERVENTO DI RIAPERTURA DELLA SORTITA DEL  
BALUARDO SAN COLOMBANO**

**CUP (Lavori) J64J24000500006 - SOGGETTI A CAM: D.M. N.256/2022 (CAM EDILIZIA)  
CUI L00378210462202400077**

### RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

E.Q. U.O. 5.1 Ing. Stefano Angelini

### PROGETTISTI

#### Progettazione architettonica:

Arch. Jacopo Croci  
Arch. Gianluca Fenili

#### Progettazione impianti:

Ing. Luigi Petri Studio Bellandi & Petri s.r.l. s.t.p.

#### Coordinamento della sicurezza:

Ing. Andrea Pellegrini

TAV.

# A.01

ELABORATO

## Elenco elaborati

SCALA -

FOGLIO A4

Emissione	Data	Descrizione
0	gen 2026	Consegna P.E.
1		
2		

**RESTAURO E MANUTENZIONE DELLE MURA URBANE PARAMENTI, MURETTI, PORTE E SOTTERRANEI.  
INTERVENTO DI RIAPERTURA DELLA SORTITA DEL BALUARDO SAN COLOMBANO**

**ELENCO ELABORATI - PROGETTO ESECUTIVO**

<b>nomencatura</b>	<b>nome elaborato</b>	<b>Data ultima REV</b>	<b>REV status</b>	<b>Firma</b>
01_A01_REV00	A01 - Elenco elaborati	gen 2026	REV00	1, 2
02_A02_REV00	A02 - Relazione generale	gen 2026	REV00	1, 2
03_A03_REV00	A03 - Relazione tecnica	gen 2026	REV00	1, 2
04_A04_REV00	A04 - Relazione di rispondenza ai C.A.M.	gen 2026	REV00	1, 2
05_A05_REV00	A05 - Piano di manutenzione dell'opera	gen 2026	REV00	1, 2
06_A06_REV00	A06 - Verifica abbattimento barriere architettoniche	gen 2026	REV00	1, 2
07_B01_REV00	B01 - Inquadramento urbanistico	gen 2026	REV00	1, 2
08_B02_REV00	B02 - Inquadramento fotografico	gen 2026	REV00	1, 2
09_C01_REV00	C01 - Stato di fatto - sotterraneo - pianta	gen 2026	REV00	1, 2
10_C02_REV00	C02 - Stato di fatto - sotterraneo - sezioni	gen 2026	REV00	1, 2
11_C03_REV00	C03 - Stato di fatto - casermetta - prospetti	gen 2026	REV00	1, 2
12_C04_REV00	C04 - Stato di fatto - casermetta - rilievo dei degradi	gen 2026	REV00	1, 2
13_C05_REV00	C05 - Stato di progetto - sotterraneo - pianta e sezioni	gen 2026	REV00	1, 2
14_C06_REV00	C06 - Stato di progetto - sotterraneo - particolari	gen 2026	REV00	1, 2
15_C07_REV00	C07 - Stato di progetto - casermetta - prospetti	gen 2026	REV00	1, 2
16_C08_REV00	C08 - Stato di progetto - render	gen 2026	REV00	1, 2
17_C09_REV00	C09 - Stato sovrapposto - sotterraneo - pianta	gen 2026	REV00	1, 2
18_IE01_REV00	IE01 - Stato di progetto - pianta impianto elettrico	gen 2026	REV00	1, 2, 3
19_IE02_REV00	IE02 - Stato di progetto - impianto elettrico quadro	gen 2026	REV00	1, 2, 3
20_IE03_REV00	IE03 - Relazione tecnica specialistica	gen 2026	REV00	1, 2, 3
21_H01_REV00	H01 - Computo Metrico Estimativo	gen 2026	REV00	1, 2, 3
22_H02_REV00	H02 - Elenco prezzi unitari	gen 2026	REV00	1, 2, 3
23_H03_REV00	H03 - Analisi Prezzi	gen 2026	REV00	1, 2, 3
24_H04_REV00	H04 - Stima incidenza della manodopera	gen 2026	REV00	1, 2, 3
25_H05_REV00	H05 - Capitolato Speciale d'Appalto	gen 2026	REV00	1, 2, 3
26_H06_REV00	H06 - Quadro Tecnico Economico	gen 2026	REV00	1, 2, 3
27_H07_REV00	H07 - Schema di Contratto	gen 2026	REV00	1, 2, 3
28_S01_REV00	S01 - Piano di Sicurezza e Coordinamento	gen 2026	REV00	1, 2, 4
29_S02_REV00	S02 - Fascicolo dell'opera	gen 2026	REV00	1, 2, 4
30_S03_REV00	S03 - Computo metrico sicurezza	gen 2026	REV00	1, 2, 4
31_S04_REV00	S04 - Cronoprogramma	gen 2026	REV00	1, 2, 4
32_S05_REV00	S05 - Layout di cantiere	gen 2026	REV00	1, 2, 4

Firma: 1 - Arch. Jacopo Croci; 2 - Arch. Gianluca Fenili; 3 - Ing. Luigi Petri; 4 - Ing. Andrea Pellegrini