
COMUNE DI LUCCA

PROVINCIA DI LUCCA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE SERRE ORTO BOTANICO – LUCCA – CUP
J61E24000200004

≡ PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Quadro economico dell'intervento

PFTE_9ECO_090_QTE_SP_010_00

25-016

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	21/04/2026	PRIMA EMISSIONE	001A	001M	001S

COMMITTENTE:
Comune di Lucca
RUP Ing. Stefano Angelini

TEAM DI PROGETTAZIONE
Studio INTRE
RED STUDIO

QTE SERRE ANNI 90

	A) LAVORI SERRE ANNI '90:	Importo	Totale
A.1	OG2 - Lavori Edili	50.657,58 €	
A.2	OS 18A – Componenti strutturali in acciaio	23.991,45 €	
	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	74.649,03 €	
A.3	OG2 - Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	28.475,26 €	
	TOTALE LAVORI (A)		103.124,29 €
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
B.1	Spese tecniche PE compreso cassa 4% ed IVA 22%	€ 11.752,67	
B.2	Spese tecniche DL compreso cassa 4% ed IVA 22%	€ 14.886,72	
B.3	Spese tecniche CSE compreso cassa 4% ed IVA 22%	€ 6.529,26	
B.4	Spese tecniche Collaudo strutture compreso spese 25%, cassa 4% ed IVA 22%	2.226,26 €	
B.5	Spese tecniche Verifica Progetto Esecutivo compreso spese 25%, cassa 4% ed IVA 22%	3.478,71 €	
B.6	Incentivo 2% su A (LAVORI)	2.062,49 €	
B.7	Incentivo 2% su B.1 (Servizio PFTE)	373,56 €	
B.8	Incentivo 2% su B.2 (Servizio PE)	€ 240,83	
B.9	Incentivo 2% su B.3 (Servizio DL)	€ 305,06	
B.10	Incentivo 2% su B.4 (Servizio CSE)	€ 133,80	
B.11	Incentivo 2% su B.5 (Servizio Collaudo strutture)	44,53 €	
B.12	Incentivo 2% su B.6 (Servizio Verifica PE)	69,57 €	
B.13	Somme a disposizione per rev prezzi, imprevisti e arrotondamenti	4.459,82 €	
B.14	IVA 10% SUI LAVORI	10.312,43 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		56.875,71 €
	TOTALE QTE (A) +(B)		160.000,00 €