COMUNE DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SERRE ORTO BOTANICO, LUCCA, SERRE ANNI '90 - CUP J62F26000250004

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Quadro economico dell'intervento

PFTE_9ECO_090_QTE_SP_010_00

25-016

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	21/04/2026	PRIMA EMISSIONE	001A	001M	001S

COMMITTENTE:
Comune di Lucca
RUP Ing. Stefano Angelini

TEAM DI PROGETTAZIONE
Studio INTRE
RED STUDIO

Studio INTRE
Tel. 0583 491507
info@studiointre.it
P.IVA 02197070465

QUADRO TECNICO ECONOMICO "P.T. 14C/2026 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SERRE ORTO BOTANICO, LUCCA, SERRE ANNI '90 CUP J62F26000250004"			
	A) LAVORI SERRE ANNI '90:	**Importo**	**Totale**
A.1	**OG2 - Lavori Edili**	50 657,58 €	
A.2	**OS 18A – Componenti strutturali in acciaio**	23 991,45 €	
	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	**74 649,03 €**	
A.3	OG2 - Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	28 475,26 €	
	TOTALE LAVORI (A)		**103 124,29 €**
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
B.1	Spese tecniche PE compreso cassa 4% ed IVA 22%	€ 11 752,67	
B.2	Spese tecniche DL compreso cassa 4% ed IVA 22%	€ 14 886,72	
B.3	Spese tecniche CSE compreso cassa 4% ed IVA 22%	€ 6 529,26	
B.4	Spese tecniche Collaudo strutture compreso spese 25%, cassa 4% ed IVA 22%	2 226,26 €	
B.5	Spese tecniche Verifica Progetto Esecutivo compreso spese 25%, cassa 4% ed IVA 22%	3 478,71 €	
B.6	Incentivo 2% su A (LAVORI)	2 062,49 €	
B.7	Incentivo 2% su B.2 (Servizio PE)	€ 240,83	
B.8	Incentivo 2% su B.3 (Servizio DL)	€ 305,06	
B.9	Incentivo 2% su B.4 (Servizio CSE)	€ 133,80	
B.10	Incentivo 2% su B.5 (Servizio Collaudo strutture)	44,53 €	
B.11	Incentivo 2% su B.6 (Servizio Verifica PE)	69,57 €	
B.12	Somme a disposizione per rev prezzi, imprevisti e arrotondamenti	4 833,38 €	
B.13	IVA 10% SUI LAVORI	**10 312,43 €**	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		**56 875,71 €**
	TOTALE QTE (A) +(B)		**160 000,00 €**