

Comune di Lucca

Restauro e manutenzione delle
mura urbane paramenti, muretti, porte e sotterranei.
Intervento di riapertura della sortita del
Baluardo San Colombano




Città di Lucca



Sotterraneo San Colombano

Comune di Lucca, LU



Tavola

H5

Oggetto

Quadro economico

Scala

Data

Architetto

10/09/2024

Jacopo Croci

RESTAURO E MANUTENZIONE DELLE MURA URBANE PARAMENTI, MURETTI, PORTE E SOTTERRANEI. INTERVENTO
DI RIAPERTURA DELLA SORTITA DEL BALUARDO SAN COLOMBANO

PT_77_2024 SORTITA SAN COLOMBANO APPROVAZIONE PFTE (D.D. n. _____/2022)

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A LAVORI

A.1	IMPORTO LAVORI EDILI	euro	150.240,01 €
A.2	IMPORTO LAVORI ALLESTIMENTO	euro	84.221,66 €
A.3	COSTI DELLA SICURAZZE	euro	16.973,42 €

TOTALE A euro **251.435,09 €**

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	I.V.A. sui lavori		
	I.V.A. AL 22% sui lavori A2	euro	18.528,77 €
	I.V.A. al 10% sui lavori A1+A3	euro	16.721,34 €
B.2	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.lgs. n. 36/2023)	euro	5.028,70 €
B.3	Spese per la divulgazione e la promozione delle attività	euro	12.571,75 €
B.4	Imprevisti e Arrotondamenti	euro	19.714,35 €
B.5	Spese tecniche compreso oneri ed IVA (parte finanziata dal bando)	euro	36.000,00 €
B.6	Spese tecniche compreso oneri ed IVA (parte non finanziata dal bando)	euro	40.000,00 €

TOTALE B euro **148.564,91 €**

IMPORTO TOTALE PROGETTO euro **400.000,00 €**